ДОГОВОР

о подключении к системе теплоснабжения

№ _____________

	г. Чита
	«_____» ____________ 202__ г.


Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»), именуемое в дальнейшем «Энергоснабжающая организация» либо «ЭСО», в лице [уполномоченное лица, его ФИО] действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны, и 
[полное и сокращенное в скобках наименование контрагента] именуемый(-ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице [уполномоченное лица, его ФИО] действующего на основании [документ, подтверждающий полномочия], с другой стороны, заключили договор о подключении к системе теплоснабжения (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ЭСО обязуется выполнить мероприятия по подготовке системы коммунальной инфраструктуры, указанные в п. 2.2 Договора и необходимые для подключения объекта капитального строительства, указанного в п. 1.2 Договора, и подключить этот Объект к системе теплоснабжения, а Заявитель осуществляющий строительство и(или) реконструкцию объекта капитального строительства, обязуется выполнить действия по подготовке этого Объекта к подключению, осуществить мероприятия, указанные в п. 2.1 Договора и оплатить услуги в порядке и на условиях, определенных в Договоре.
1.2. Объектом капитального строительства по Договору является [указать наименование объекта, его адрес, прочие идентифицирующие характеристики] (далее – Объект).
1.3. Заявленный размер нагрузки ресурса, потребляемого Объектом капитального строительства, который ЭСО обязано обеспечить в точке подключения, составляет – _______ Гкал/час.
	Вид теплопотребления
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Схема подключения

	
	максимальная
	минимальная
	среднечасовая
	

	Отопление
	 
	 
	 
	 

	Вентиляция
	 
	 
	 
	 

	Горячее водоснабжение
	 
	 
	 
	 

	Всего
	 
	 
	 
	 


Параметры теплоносителя и пределы их отклонений в точке подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:
давление: [указать], пределы отклонений не более: в подающем трубопроводе ±5%; в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/кв.см.
температура: [указать], пределы отклонений не более: по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%. 
Пределы возможных колебаний давления (в том числе статического) и температуры в тепловом пункте Заявителя: [указать].
1.4. Местоположение точки подключения Объекта капитального строительства (на границе сетей инженерно-технического обеспечения Объекта Заявителя): [указать].
1.5. Дата подключения к тепловым сетям Объекта капитального строительства: [указать].
1.6. Границей эксплуатационной ответственности ЭСО и Заявителя является [указать].
1.7. Строительство (реконструкция) Объекта производится на земельном участке с кадастровым номером [указать], расположенном по адресу: [указать], предоставленном Заявителю в [указать] в соответствии с [указать (собственность, аренда, иное законное основание) указать (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор аренды, иное законное основание)]
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (В Т.Ч. ТЕХНИЧЕСКИХ) ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ И (ИЛИ) ВНУТРИДОМОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОДКЛЮЧАЕМОГО ОБЪЕКТА К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.
2.1. Заявитель в рамках исполнения Договора в пределах сетей инженерно-технического обеспечения Объекта осуществляет следующие мероприятия по подключению внутридомовых сетей и оборудования Объекта:

2.1.1. Разрабатывает проектную документацию согласно обязательствам, предусмотренным Договором в соответствии с действующим законодательством. При разработке проектной документации необходимо учесть требования к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого Объекта согласно разделам 8, 9 Свода правил по проектированию и строительству СП-41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов». Также необходимо предусмотреть предохранительные устройства от повышения давления.
2.1.2. Выполняет мероприятия (в том числе технические) по подключению Объекта к системе теплоснабжения в порядке и сроки, предусмотренные Договором, а именно, проектирует и строит:

· узел учета тепловой энергии (УУТЭ) и индивидуальный тепловой пункт (ИТП).

· внутреннюю систему теплоснабжения;

2.1.3. Получает необходимые для выполнения мероприятий разрешения.
2.1.4. Работы, указанные в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 Договора, выполняются силами Заявителя.

2.2. ЭСО до границы сетей инженерно-технического обеспечения Объекта выполняет следующие мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии:

2.2.1. технические мероприятия: [указать]
2.2.2. разработка проектной документации в соответствии с Договором;

2.2.3. проверка выполнения Заявителем условий Договора; 

2.2.4. осуществление фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.
3. ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За подключение к тепловым сетям Объекта, указанного в п. 1.2 Договора, Заявитель перечисляет ЭСО сумму в размере [указать цифрами и прописью в скобках], в том числе НДС (20%) [указать цифрами и прописью в скобках].

Размер платы по Договору установлен из расчета [указать цифрами и прописью в скобках], в том числе НДС (20%) за 1 Гкал/час присоединяемой мощности в соответствии с Приказом РСТ [Забайкальского края или Республики Бурятия, указать реквизиты].

3.2. Оплата по Договору производится Заявителем в следующем порядке:

· аванс в размере 15% платы за подключение перечисляется Заявителем в течение 15 дней с даты вступления в силу Договора; 
· аванс в размере 50% платы за подключение перечисляется Заявителем в течение 90 дней с даты вступления в силу Договора, но не позднее даты фактического подключения;

· аванс в размере 20% платы за подключение перечисляется Заявителем в течение 5 дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на Объект Заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования, но не позднее подписания акта о подключении;

· окончательный расчет в размере 15% платы за подключение производится Заявителем в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении. 
3.3.  Размер платы за подключение подлежит корректировке после выполнения проектной документации на теплоснабжение объекта и уточнения тепловой нагрузки. Расчет с учетом изменений производится в течение 30 дней с момента извещения Заявителем ЭСО об изменении тепловой нагрузки.

Изменение размера тепловой нагрузки оформляется путем подписания соглашения об изменении Договора.
3.4. Плата за подключение к системе теплоснабжения, устанавливаемая органом регулирования на единицу подключаемой нагрузки, является регулируемой и может быть изменена органом регулирования в порядке, установленным действующим законодательством.

Стороны обязуются произвести перерасчет стоимости Договора при одновременном соблюдении следующих условий:

· если до момента фактического подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям органом регулирования изменена плата за подключение путем принятия соответствующего решения;

· мероприятия, необходимые для подключения объекта капитального строительства, указанного в п. 1.2 Договора, учтены органом регулирования при расчете новой платы за подключение.

3.5. Плата за работы по присоединению внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к системе теплоснабжения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы выполняются силами и за счет Заявителя.

3.6. В случае заключения Договора на срок более 18 месяцев платежи, вносимые после 18-го месяца и далее, подлежат ежегодной индексации в соответствии с индексом-дефлятором, определенным по отрасли «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», публикуемые Минэкономразвития России в текущем году для прогноза социально-экономического развития РФ.

3.7. Обязанность Заявителя по внесению платы за подключение считается исполненной с момента поступления денежных средств на указанный в разделе 13 Договора расчетный счет ЭСО.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заявитель обязан:

4.1.1. Представить и согласовать с ЭСО график производства работ по подключению.

4.1.2. Представить ЭСО утвержденную в установленном порядке проектную документацию один экземпляр ее раздела (1 экз. на бумажном носителе) в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения не позднее 15 месяцев до даты подключения. При получении от ЭСО мотивированных замечаний к проектной документации внести изменения и(или) дополнения в указанный проект и в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения предоставить ЭСО.
4.1.3. Представить исполнителю заключение экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы обязательно в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации.

4.1.4. Выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 2.1 Договора.
4.1.5. Выполнить установленные в Договоре условия подготовки внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению. 
4.1.6. В соответствии с выданными ЭСО техническими условиями подключения Заявитель разрабатывает проектную документацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отступления от условий договора о подключении, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат согласованию с ЭСО до внесения изменений в проектную документацию.

Согласование или отказ от согласования отступления от технических условий подключения осуществляется ЭСО в течение 15 дней со дня получения обращения Заявителя путем внесения изменений в договор о подключении.

4.1.7. Направить ЭСО предложение о внесении изменений в Договор в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого Объекта, влекущих изменение указанной в Договоре нагрузки, с приложением документации, подтверждающей такие изменения.

4.1.8. Приобрести и установить своими силами и за свой счёт приборы (узлы) учёта ресурсов в точках подключения к тепловым сетям.
4.1.9. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей ЭСО для проверки выполнения условий Договора, в том числе для участия в приемке скрытых работ, проверки подключения и установления пломб на приборах (узлах) учета тепловой энергии, кранах и задвижках на их обводах.

4.1.10. Внести плату за подключение к тепловым сетям в размере и сроки, установленные Договором.

4.1.11. Получить временное разрешение на допуск в эксплуатацию на период проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок. 
4.1.12. За 10 дней до момента приемки и составления акта скрытых работ письменно уведомлять ЭСО о планируемой дате и времени проведения скрытых работ на Объекте.
4.1.13. Представлять по письменным запросам ЭСО информацию, связанную с подключением Объекта, в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты запроса.

4.1.14. Подписать акт о подключении в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения или направить ЭСО мотивированный отказ от подписания акта в письменной форме в указанный в данном пункте срок. В случае если в указанный срок Заявителем не будет направлен мотивированный отказ, акт считается подписанным со стороны Заявителя без замечаний.

4.1.15. Уведомить в письменной форме ЭСО об изменении наименования, банковских и почтовых реквизитов, о принятии решений о реорганизации, ликвидации.

4.2. Заявитель имеет право:

4.2.1. Получать информацию о ходе выполнения предусмотренных Договором мероприятий по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры. Ответ ЭСО на указанный запрос Заявителя направляется Заявителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения запроса.
4.2.2. При соблюдении Заявителем условий оплаты за подключение, предусмотренных п. 3.2 Договора, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о подключении при нарушении ЭСО срока подключения, указанного в п. 1.5 Договора, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами. 
4.2.3. В случае нарушения ЭСО установленного п. 1.5 Договора срока подключения Заявитель вправе потребовать от ЭСО уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения Договора, и платы за подключение по Договору, за каждый день просрочки начиная с 1-го дня после истечения установленного в п. 1.5 срока подключения.

4.3. ЭСО обязана:

4.3.1. Осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии в соответствии с п. 2.2 Договора, а также по подготовке тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии не позднее даты, установленной п. 1.5 Договора.
4.3.2. Проверить выполнение Заявителем обязательств по Договору и опломбировать приборы (узлы) учета тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в срок не позднее 10 рабочих дней с момента получения от Заявителя уведомления о готовности внутриплощадочных и(или) внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя. Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности.
4.3.3. Осуществить не позднее даты, установленной п. 1.5 Договора (но не ранее подписания акта о готовности с учетом временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ) действия по подключению к сети инженерно-технического обеспечения внутриплощадочных или внутридомовых сетей и оборудования Объекта.

4.3.4. Принять предложение о внесении изменений в Договор либо отказать в его принятии в течение 30 дней со дня получения предложения Заявителя при внесении изменений в проектную документацию. 
4.3.5. Составить и направить Заявителю для подписания акт о подключении Объекта после исполнения сторонами обязательств по Договору и осуществления фактического подключения Объекта к системе теплоснабжения.

4.4. ЭСО имеет право:

4.4.1. Участвовать в приемке скрытых работ по укладке сети от Объекта капитального строительства до точки подключения в границах земельного участка Заявителя. При отсутствии уведомления, указанного в п. 4.1.12 Договора, ЭСО не несет ответственности за приемку скрытых работ.
4.4.2. Изменить дату подключения Объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в следующих случаях:

· если Заявитель не предоставил ЭСО в срок не позднее 15 месяцев до даты подключения утвержденную в установленном порядке проектную документацию в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения;

· если Заявитель не предоставил ЭСО в установленные Договором сроки возможность осуществить проверку готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению и подаче тепловой энергии (с учетом получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ);

· если Заявитель не предоставил ЭСО возможность своевременно осуществить опломбирование установленных приборов (узлов) учета, кранов и задвижек на их обводах, 
· если Заявитель не предоставил ЭСО подтверждение получения временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию Объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки (если получение соответствующего разрешения изменит дату подключения подключаемого объекта на более позднюю),
· иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.4.3. В случае, если Заявитель не внес очередной платеж в порядке, установленном в п. 3.2 Договора, на следующий день после дня, когда Заявитель должен был внести платеж, ЭСО имеет право приостановить исполнение своих обязательств по договору о подключении до дня внесения Заявителем соответствующего платежа с соразмерным изменением срока подключения, предусмотренного п. 1.5 Договора.
В случае внесения платежа не в полном объеме ЭСО вправе не возобновлять исполнение обязательств по Договору до дня внесения Заявителем платежа в полном объеме. 
Отсутствие (неполная оплата) платежей по Договору, вносимых в соответствии в п. 3.2 Договора до дня подписания сторонами акта о подключении является основанием для отказа в выдаче Заявителю акта о подключении Объекта.

4.4.4. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и требовать уплаты пени, неустоек:

· в случае просрочки Заявителем более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных п. 3.2 Договора, в том числе неполной оплаты платежа;

· в случае нарушения Заявителем установленного п. 1.5 Договора срока подключения более чем на 12 месяцев.
4.4.5. В случае нарушения Заявителем более чем на 30 дней установленного в п. 1.5 Договора срока подключения ЭСО вправе потребовать от Заявителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения Договора, и платы за подключение по Договору, за каждый день прострочки, начиная с 31 дня после истечения установленного в п. 1.5 Договора срока подключения.
4.4.6. Изменить размер платы за подключение к системе теплоснабжения в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере ценообразования в теплоснабжении в случае необходимости внесения изменений в проектную документацию в части выполнения технологических мероприятий для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, изменения технических условий подключения в части величины подключаемой нагрузки, местоположения точки (точек) подключения, изменения соблюдения требований строительства (реконструкции) тепловых сетей, а в случае отказа Заявителя от изменения платы за подключение расторгнуть договор о подключении в установленном законом порядке.
4.4.7. Не выдавать акт о подключении до даты получения платы за подключение в соответствии с п. 3.2 Договора.

4.4.8.  В случае расторжения Договора, либо снижения заявленной тепловой нагрузки объекта ниже 0,1 Гкал/час, ЭСО вправе требовать от Заявителя возмещение фактических понесенных ЭСО расходов на подключение (при условии, что ЭСО выполнила технические мероприятия, реализация, которых закреплена за исполнителем) или фактически понесенных ЭСО расходов на подключение (если технические мероприятия выполнены частично), а также сметную стоимость демонтажа объектов теплоснабжения, построенных в рамках реализации Договора.
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
5.1. Под техническими условиями подключения, выдаваемыми ЭСО Заявителю одновременно с подписанием Договора, понимается документ, используемый в целях архитектурно-строительного проектирования Объекта, содержащий технические требования для подключения Объекта (в том числе требования к узлу учета тепловой энергии). 

Технические условия подключения (Приложение № 1 к Договору) являются неотъемлемой частью Договора. 

5.2. В соответствии с выданными ЭСО техническими условиями подключения, Заявитель разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном порядке. Отступления от технических условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежит обязательному письменному согласованию с ЭСО. Заявитель предоставляет ЭСО один экземпляр раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений», разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

5.3. Осуществление подключения завершается составлением и подписанием обеими сторонами, подтверждающего выполнение сторонами обязательств по Договору, акта о подключении. 

5.4. Заявитель обязан предоставить гарантию качества в отношении работ по строительству и примененных материалов тепловых сетей на срок не менее 10 (десяти) лет. При неисполнении Заявителем данной обязанности подключение к системам теплоснабжения в соответствии с п. 17 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается.
6. УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
6.1. До начала подачи ресурсов (тепловой энергии, теплоносителя), за исключением подачи тепловой энергии, теплоносителя на время пусконаладочных работ и комплексного опробования, Заявитель:

· получает разрешение органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

· заключает договор теплоснабжения в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения в РФ, утв. постановлением Правительства РФ 08.08.2012 № 808.

6.2. До ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию Заявитель обязан:

6.2.1. обеспечить доступ ЭСО к объекту, подключаемому к системе теплоснабжения, для проверки выполнения Заявителем технических условий подключения.

6.2.2. выполнить установленные Договором и законодательством РФ требования, необходимые для подачи ресурсов, в том числе:

· устройства и сооружения, созданные для присоединения к системам теплоснабжения, должны быть предъявлены Заявителем для осмотра и допуска к эксплуатации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный технический надзор.

· Заявитель должен иметь подготовленный персонал для эксплуатации указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку знаний) в установленном порядке.
· Заявителем должно быть назначено лицо, ответственное за тепловое хозяйство.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. В случае неполучения от Заявителя проекта Договора в течение 30 дней после его направления ЭСО либо в случае отказа Заявителя от его подписания, оферта о заключении Договора считается не принятой Заявителем и утрачивает силу, поданная Заявителем заявка на подключение аннулируется.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения оформляются соглашениями об изменении, подписанными уполномоченными представителями сторон, которые являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор прекращает свое действие:

· по соглашению Сторон;

· по решению суда;
· по выполнению Сторонами всех своих обязательств по Договору, завершению расчетов и подписания сторонами акта о подключении объекта Заявителя.
8.3. Заявитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора при нарушении срока подключения, установленного п. 1.5 Договора, по вине ЭСО, если Заявитель внес плату за подключение в установленные п. 3.2 Договора сроки.

8.4. ЭСО вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора:

· в случае просрочки Заявителем более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренных п. 3.2 Договора, в том числе неполной оплаты платежа;

· в случае нарушения Заявителем установленного п. 1.5 Договора срока подключения более чем на 12 месяцев.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты Заявителем обязательств по оплате ЭСО вправе потребовать от Заявителя уплаты пени в размере одной сто тридцатой ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Наступление обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), таких как: стихийные бедствия, эпидемия, технические неисправности на объектах ЭСО, наводнение, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон, освобождают Стороны от ответственности за невыполнение или несвоевременное выполнение обязательств по Договору.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют форс-мажорные обстоятельства, не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

10.2. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением Договора, путем взаимных переговоров и предъявления соответствующих письменных претензий. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем двусторонних переговоров, каждая из Сторон вправе обратиться для разрешения спора в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Любая информация о финансовом положении Сторон и условиях Договора считается конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Иные условия конфиденциальности могут быть установлены по требованию любой из Сторон.

12.2. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.

12.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой Стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12.4. Договор подписан на условиях равноправия сторон, добровольно, без понуждений, расчеты проверены, разногласий по заключению данного Договора стороны не имеют.

12.5. К Договору прилагаются «Технические условия подключения» (Приложение № 1).
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАЯВИТЕЛЬ
[сокращенное наименование контрагента]
Адрес юридического лица:
[указать]

ИНН [указать] КПП [указать]

Платежные реквизиты: [указать]
Тел [указать]

Электронная почта [указать]

[уполномоченное лицо]
_______________/ [инициалы, фамилия] /
 м.п.
	ЭСО
ПАО «ТГК-14»

Адрес юридического лица:

672000, г. Чита, ул. Профсоюзная, д. 23

ИНН [указать] КПП [указать]

Грузоотправитель: «[указать]» филиал ПАО «ТГК-14», [адрес филиала], КПП [указать] 

Платежные реквизиты: [указать]

Тел [указать]

Электронная почта [указать]

[уполномоченное лицо]

_______________/ [инициалы, фамилия] /

 м.п.
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